

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 34748,102 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,306 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку. Проектні рішення повторного використання".

Складений в поточних цінах станом на 18 червня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткуванн я, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт (термомодернізація) 9-поверхового житлового будинку	21919,272	3258,659	-	25177,931
		---	-	-	-	-
		Разом по главі 2:	21919,272	3258,659	-	25177,931
		Разом по главах 1-7:	21919,272	3258,659	-	25177,931
		Разом по главах 1-8:	21919,272	3258,659	-	25177,931

		Разом по главах 1-9:	21919,272	3258,659	-	25177,931
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	377,669	377,669
1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	--- Разом по главі 10:	-	-	-	-
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	377,669	377,669
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Вартість експертизи проектної документації	-	-	465,750	465,750
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	40,798	40,798
		---	-	-	60,750	60,750
		Разом по главі 12:	-	-	-	-
		Разом по главах 1-12:	-	-	567,298	567,298
		Кошторисний прибуток (П)	21919,272	3258,659	944,967	26122,898
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		542,515	-	-	542,515
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	98,667	98,667
	Розрахунок Н П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	526,063	78,208	22,679	626,950
	Розрахунок	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з	1356,679	209,043	-	1565,722

	N П-145	інфляційними процесами (I)				
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	24344,529	3545,910	1066,313	28956,752
		Податок на додану вартість	-	-	5791,350	5791,350
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24344,529	3545,910	6857,663	34748,102
		Зворотні суми	-	-	-	0,306
		у тому числі:				
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.18.1	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,306

Керівник проєктної організації _____ Л.В. Шинкареко

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ А.І. Удовик

Керівник відділу _____ А.І. Удовик